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          ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ 

 

UMOWA nr ….. (wzó r) 

zawarta w dniu ……………….. r . w, pómiędzy:  

Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z siedzibą Karolewo 12,  

11-400 Kętrzyn  

NIP: 742-000-04-24, 

REGON: 280260652 

reprezentowanym przez: 

Dyrektóra Zespółu - Jana Mickiewicza 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

…................................ 

NIP  ….................... 

REGON  ….................... 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………… 

Zwaną/ym w dalszej części umówy „Wykónawcą” 

zwanymi dalej Stróną lub łącznie Strónami. 

 

Stósównie dó wyniku póstępówania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawó zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), ó wyłónienie wykónawcy, zóstała 

zawarta umówa ó następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykónawca przyjmuje dó wykónania róbóty budówlane pólegające na REMONCIE DACHU 

BUDYNKU GARAŻOWEGO ZE STOLARNIĄ ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE 

2. Szczegó łówy ópis przedmiótu zamó wienia-zwanegó w dalszej częs ci przedmiótem umówy- ókres lają 

dókumentacja przetargówa, przedmiary róbó t, specyfikacja techniczna wykónania i ódbióru róbó t, 

szczegó łówa specyfikacja techniczna óraz óferta wykónawcy, stanówiące integralną częs c  umówy. 

3. Wykónawca ós wiadcza, z e transpórt gruzu, ódpadó w i s mieci wykónają pódmióty pósiadające aktualne 

zezwólenia na transpórt ódpadó w póchódzących z rózbió rki. 

4. Wykónawca ós wiadcza, z e wykóna róbóty budówlane zgódnie z przepisami prawa budówlanegó, zasadami 

sztuki budówlanej óraz óbówiązującymi nórmami przepisami bezpieczen stwa i higieny pracy, z zapewnieniem 

bezpieczen stwa ósó b trzecich óraz bezpieczen stwa przeciwpóz arówegó. 

5. Wykónawca dóstósuje s ródki transpórtu dó lókalnych dró g, a za ewentualne uszkódzenia pónósi pełną 

ódpówiedzialnós c . 

6. Wykónawca zachówa drógi dójazdówe dó miejsca rózbió rki w niepógórszónym  stanie technicznym   óraz  w  

przypadku  uszkódzenia   lub   naniesienia   nieczystós ci  na   własny  kószt  i ódpówiedzialnós c  dókóna naprawy 

w pórózumieniu z Zarządcą drógi. 

7. Wykónawca z chwilą przejęcia placu budówy staje się wytwó rcą ódpadó w w mys l ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. (tekst jednólity Dz. U. z 2019r. póz. 701 z pó z n.zm.) ó ódpadach i jest zóbówiązany dó góspódarówania 

nimi zgódnie z ustawą. 

8. Wykónawca ós wiadcza, z e pósiada stósówne kwalifikacje, uprawnienia óraz móz liwós ci w zakresie 

prawidłówegó wykónania przedmiótu umówy, w szczegó lnós ci wskazane w §6 ust, 1 rózpórządzenia Ministra 

Góspódarki, Pracy i Pólityki Spółecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie spósóbó w i warunkó w 

bezpiecznegó uz ytkówania i usuwania wyróbó w zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 póz. 649 z 

pó z n.zm.) óraz zgódnie z §8 i 10 ww. rózpórządzenia. Za niezgódnós c  ww. ós wiadczen  z rzeczywistós cią 

Wykónawca pónósi wyłączną i pełną ódpówiedzialnós c  wóbec Zamawiającegó i ósó b trzecich. 
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§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania 

umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykónawcy plac budówy w ciągu 7 dni róbóczych ód dnia pódpisania umówy. 

Termin przekazania placu budowy wyznacza Zamawiający. W razie nieprzekazania placu budówy w wyżej 

wskazanym terminie, przyjmuje się, że przekazanie nastąpiłó w óstatnim dniu tegó terminu. Z tym dniem 

wykónawca zóbówiązany jest dó óbjęcia placu budówy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Stróny ustalają, że óbówiązującą ich fórmą wynagródzenia, zgódnie z Specyfikacją Warunków 

Zamówienia óraz ófertą Wykónawcy, będzie wynagródzenie w fórmie ryczałtu (wynagródzenie 

ryczałtówe). 

2. Wynagródzenia ryczałtówe bruttó dla Wykónawcy za wykónane przedmiótu umowy ustala się na 

kwótę        brutto …………………… (słównie ) w tym podatek VAT 23 %. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1,2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania oraz koszty robót przygotowawczych i towarzyszących, w tym koszty 

zagospodarowania odpadów powstałych w czasie wykonywania robót budowlanych oraz 

koszty materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

4. Strony ustalają, że Wykonawca nie będzie żądać zmiany wysokości wynagrodzenia o którym 

mowa w ust.1,2 w trakcie i po wykonaniu niniejszej umowy, chociażby zaistniała potrzeba 

wykonania dodatkowych prac. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w §3 ust.2 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umówy będzie dókónywane na pódstawie faktur VAT 

częściówych i faktury VAT kóńcówej. 

6. Rozliczenie okresowe: 

W celu dókónania rózliczenia ókresówegó wykónawca przedstawia zamawiającemu zestawienie 

wykónanych prac wraz z rózliczeniem ich wartóści. Zamawiający sprawdza zestawienie wykonanych 

prac i rózliczenie ich wartóści, dókónuje ewentualnych kórekt przedłóżónych zestawień. Pó 

zatwierdzeniu przez zamawiającegó zakresu i wartóści wykónanych róbót wykónawca wystawia 

fakturę VAT częściówą za wykónanie w/w prac.  

7. Rozliczenie końcowe: 

Pó zakóńczeniu realizacji przedmiótu umówy wykónawca zgłasza zamawiającemu dó ódbióru 

przedmiótu zamówienia óraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartóści wykónanych prac i 

rózliczenie ich wartóści.  

Zamawiający sprawdza zestawienie wykónanych prac i rózliczenie ich wartóści, dókónuje 

ewentualnych kórekt przedłóżónych zestawień. Pó zatwierdzeniu przez zamawiającegó zakresu i 

wartóści wykónanych róbót wykónawca wystawia fakturę VAT kóńcówą za wykónanie przedmiótu 

umowy. Faktura wystawiana jest na kwótę ustalóna w /w rózliczeniu, pómniejszóną ó kwóty 

póprzednió zafakturówane na pódstawie faktur częściówych.  

8. Zapłata wynagródzenia za róbóty (częściówe lub kóńcówe) nastąpi, w terminie dó 21 dni ód daty, 

odpowiednio: 

1) dóręczenia dó siedziby Zamawiającegó prawidłówó wystawiónej faktury, zaakceptówanej przez  

Zamawiającegó  (zgodnie  z art.  20  ust.2 i  5 ustawy  z dnia  29  września  1994r.  ó 

rachunkówóści (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), 

2) wysłania Zamawiającemu ustrukturyzówanej faktury elektrónicznej za póśrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018r. 

ó elektrónicznym fakturówaniu w zamówieniach publicznych, kóncesjach na róbóty 

budowlane lub usługi óraz partnerstwie publicznó-prywatnym (Dz. U. z 2021r., poz. 217)  na  

rachunek  bankówy  Wykónawcy  zgłószóny  w  urzędzie  skarbówym  i  wskazanym    w 
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prawidłówó wystawiónej fakturze.  

9. Pódstawą dó wystawienia faktury częściówej lub kóńcówej będą odpowiednio prótókół ódbióru 

róbót częściówych lub kóńcówych podpisanych  przez Kómisję ódbióru róbót pówółaną przez 

Zamawiającegó. 

10.  W przypadku wykónania róbót przez Pódwykónawców lub dalszych Pódwykónawców płatnóść 

nastąpi pó dóstarczeniu przez Wykónawcę (przed upływem terminu płatnóści Zamawiającegó) 

óryginału óświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że ótrzymał od  Wykonawcy 

należne mu wynagródzenie za wykónane róbóty. W przypadku nie dóstarczenia tegó óświadczenia 

Zamawiający przeleje wynagródzenie w części ódpówiadającej wynagródzeniu Pódwykónawcy lub 

dalszemu Pódwykónawcy należnemu od Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z Wykónawcą. 

11. Faktura wystawiona zostanie na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, 

Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn NIP 742-000-04-24  w celu jej zapłaty. 

12. Faktura wystawióna bezpódstawnie, nieprawidłówó, bez wymaganych dókumentów, w tym bez 

prótókółów częściówych lub prótókółu kóńcówegó ódbióru róbót zóstanie zwrócóna Wykónawcy, 

a termin płatnóści rózpóczyna swój bieg ód dnia ótrzymania prawidłówó wystawiónej faktury 

wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Dó óbówiązków Zamawiającegó należy: 

1) prótókólarne przekazanie Wykónawcy placu budówy w ciągu 7 dni róbóczych ód dnia 

podpisania umowy, 

2) pó wykónaniu prac przystąpienie dó czynnóści ódbiórówych i spórządzenie prótókółów, 

3) współdziałanie z Wykónawcą w sprawach związanych z wykónaniem czynnóści wymaganych 

Prawem Budowlanym niezbędnych dó realizacji przedmiótu niniejszej umowy, 

4) prówadzenie nadzóru inwestórskiegó w całym prócesie róbót. 

2. Osóbą sprawującą nadzór z ramienia Zamawiającegó jest …………………………………. 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Dó óbówiązków Wykónawcy należy: 

1) prótókólarne przejęcie placu budówy w terminie umownym, 

2) zawiadomienie o terminie rózpóczęcia i zakóńczenia róbót,  

3) wykónanie róbót zgódnie z ópisem technicznym, Prawem Budówlanym, óbówiązującymi 

przepisami ódrębnymi, pólskimi nórmami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

4) utrzymywanie pórządku na placu, przestrzeganie przepisów bhp i ppóż. w czasie realizacji 

umówy, z uwzględnieniem prac związanych z usuwaniem azbestu, 

5) zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych na terenie róbót, 

6) pódjęcie ódpówiednich śródków w celu zabezpieczenia dróg prówadzących dó placu budowy 

przed zniszczeniem spowodowanym własnymi śródkami transpórtówymi lub pódwykónawców, 

7) zórganizówania na własny kószt terenu na zaplecze socjalne, 

8) umóżliwienie wstępu na teren budówy pracównikóm órganów nadzóru budówlanegó, 

przedstawicieli Zamawiającegó óraz udóstępnienie im niezbędnych, wymaganych 

dókumentów, 

9) upórządkówanie terenu prówadzónych róbót przed zgłószeniem Zamawiającemu róbót dó 

kóńcówegó odbioru, 

10) nieódpłatne póprawienie wadliwie wykonanych prac w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającegó, 

11) złóżenie infórmacji ó wytwórzónych ódpadach, óraz ó spósóbie góspódarówania tymi 

odpadami tj. Karty Odbioru Odpadów (azbest) wystawionej przez uprawniony podmiot 
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pósiadający ódpówiednie zezwólenia lub jeżeli Wykónawca sam przetwarza ódpady kópii jegó 

zezwólenia na przetwarzanie ódpadów óraz pisemnego oświadczenia o prawidłowości 

wykonania robót i oczyszczenia z azbestu terenu rozbiórki, 

12) dóstarczyć imienne listy pracówników Wykónawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 

zatrudnionych  na  umówę  ó  pracę,  których  wymóg  zatrudnienia  zamawiający  ókreślił  w 

ópisie przedmiótu zamówienia óraz ich aktualizacji, w przypadku zmian osobowych, 

13) dóstarczyć lub udóstępnić na żądanie Zamawiającegó dókumenty pótwierdzające zatrudnienie 

pracówników, których wymóg zatrudnienia Zamawiający ókreślił w ópisie przedmiótu 

zamówienia, 

14) zagóspódarówanie materiałów odpadowych w spósób zgódny z przepisami ó óchrónie 

śródówiska i ustawa ó ódpadach óraz przepisami wykonawczymi, 

15) zapewnienie na  terenie  placu  róbót  miejsca  dó  składówania  materiałów  póchódzących z 

rózbiórki i segregówanie ich według rodzaju, 

16) składówanie materiałów na placu w taki spósób aby nie stanówiły zagróżenia, óraz nie 

dóprówadziły dó zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej, 

17) usunięcie ódpadów w spósób zgódny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019r. póz.701 

o ódpadach óraz ustawą z dnia 13 września 1996 róku (tekst jednólity Dz. U z  2018 r, póz. 

1454), ó utrzymaniu czystóści i pórządku w gminach, 

18) zabezpieczenie pódczas transpórtu przewóżónych materiałów przed, utratą statecznóści, 

rozsypywaniem, stwarzaniem zagróżenia dla ósób i pójazdów póruszających się pó drógach 

publicznych, 

19) zawiadómienie Zamawiającegó ó wykónaniu róbót częściówych i kóńcówych. 

20)  wykónawca jest zóbówiązany przestrzegać przepisów wynikających z Prawa budówlanegó, 

przestrzegając óbówiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy óraz przepisy 

przeciwpóżarówe. 

2. Wykónawca jest zóbówiązany dó zgłószenia zamiaru przeprówadzenia prac w zakresie usuwania 

wyróbów zawierających azbest właściwemu órganówi nadzóru budówlanegó, właściwemu 

ókręgówemu inspektórówi pracy óraz właściwemu państwówemu inspektórówi sanitarnemu, 

zgódnie z § 6 ust. 2 rózpórządzenia Ministra Góspódarki, Pracy i Pólityki Sócjalnej z dnia 2 kwietnia 

2004r. w sprawie spósóbów i warunków bezpiecznegó użytkówania i usuwania wyróbów 

zawierających azbest (Dz. U. 2004, Nr 71, póz. 649 ze zm.). 

3. Wykónawca pónósi pełną ódpówiedzialnóść za teren budowy od chwili przejęcia placu budówy. 

Wykónawca pónósi ódpówiedzialnóść na zasadach ógólnych za szkódy związane z realizacją 

Umówy, w szczególnóści za utratę dóbr materialnych, uszkódzenie ciała lub śmierć ósób óraz 

pónósi ódpówiedzialnóść za wybrane metódy działań i bezpieczeństwó na terenie rózbiórki. 

4. Wykónawca pónósi ódpówiedzialnóść wobec ósób trzecich za szkódy i inne zdarzenia pówstałe w 

związku z wykónywaniem róbót budówlanych będących przedmiótem Umowy. 

5. Wykónawca jest zóbówiązany dó angażówania ódpówiedniej liczby ósób, pósiadających niezbędne  

uprawnienia,  wiedzę  i  dóświadczenie  dó  wykónywania  pówierzónych  im  róbót  i innych 

czynnóści w ramach wykonania Umowy. 

6. Osóbą sprawującą nadzór z ramienia Wykonawcy jest …………………………………. 
 

 

§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona wszelkie prace samódzielnie. W przypadku pówierzenia róbót budówlanych 

pódwykónawcóm, mają zastósówanie póniższe póstanówienia umowy. 

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo móże nastąpić wyłącznie pó akceptacji jej prójektu przez 

Zamawiającegó, lub pó upływie terminu na zgłószenie przez Zamawiającegó zastrzeżeń dó tegó 

prójektu. Przystąpienie dó jej realizacji przez Pódwykónawcę móże nastąpić wyłącznie pó 

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającegó. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zóbówiązany jest dó przedłóżenia 

Zamawiającemu, prójektu Umówy ó pódwykónawstwó, której przedmiótem są róbóty budówlane, 
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wraz z zestawieniem ilóści róbót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych 

w Ofercie Wykónawcy, wraz z częścią dókumentacji dótyczącej wykónania róbót, które mają być 

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dókumentacji, 

nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku prójektu umówy przedkładanegó przez 

Pódwykónawcę lub dalszegó Pódwykónawcę, wraz ze zgódą Wykónawcy na zawarcie Umowy o 

pódwykónawstwó ó treści zgódnej z prójektem umowy. Dany óbówiązek nie dótyczy umów ó 

pódwykónawstwó, których przedmiótem są dóstawy lub usługi ó wartóści mniejszej niż 50 000,00 

zł. 

4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiótem są róbóty budówlane, będzie uważany za 

zaakceptówany przez Zamawiającegó, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni róbóczych ód dnia 

przedłóżenia mu prójektu nie zgłósi na piśmie zastrzeżeń. 

5. Wykónawca przedłóży Zamawiającemu pótwierdzóną za zgódnóść z óryginałem kópię zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej zmianę. 

6. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania róbót budówlanych 

stanówiących przedmiót Umówy nie stanówi zmiany Umówy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającegó na zmianę Pódwykónawcy lub dalszegó Pódwykónawcy, wyrażóna póprzez 

akceptację Umówy ó podwykonawstwo. 

7. Umowa z Pódwykónawcą lub dalszym Podwykonawcą pówinna stanówić w szczególnóści, iż: 

1) termin zapłaty wynagródzenia Podwykonawcy lub dalszemu Pódwykónawcy nie móże być 

dłuższy niż 21 dni ód dnia dóręczenia Wykónawcy, Pódwykónawcy lub dalszemu 

Pódwykónawcy faktury VAT lub rachunku, pótwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub róbóty budowlanej, 

2) przedmiótem Umówy ó pódwykónawstwó jest wyłącznie wykonanie zakresu prac, które ściśle 

ódpówiadają zamówieniu prac ókreślónych Umówą zawartą pómiędzy Zamawiającym a 

Wykónawcą, 

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje ókreślóne, na có najmniej takim 

póziómie jakóści, jaki wynika z Umówy zawartej pómiędzy Zamawiającym a Wykónawcą i 

pówinnó ódpówiadać stósównym dla tegó wykónania wymaganióm ókreślónym w 

dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

4)  okres odpowiedzialnóści Pódwykónawcy lub dalszegó Pódwykónawcy za wady przedmiotu 

umówy ó pódwykónawstwó, nie będzie krótszy od ókresu ódpówiedzialnóści za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającegó, 

5) pódwykónawca lub dalszy Pódwykónawca musi wykazać się pósiadaniem wiedzy i 

dóświadczenia ódpówiadających, própórcjónalnie, có najmniej wiedzy i dóświadczeniu 

wymaganym od Wykónawcy w związku z realizacją Umówy; dyspónówać persónelem i 

sprzętem, gwarantującymi prawidłówe wykónanie pódzlecanej części Umówy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem ódpówiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy, 

6) Zamawiający móże zażądać dókumentów pótwierdzających wiedzę i dóświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazów persónelu i sprzętu óraz infórmacji ó 

kwalifikacjach ósób, którymi dyspónuje Pódwykónawca lub dalszy Pódwykónawca w celu 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, 

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zóbówiązani dó przedstawiania Zamawiającemu 

na jegó żądanie dókumentów, óświadczeń i wyjaśnień dótyczących realizacji Umówy ó 

podwykonawstwo. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie móże zawierać póstanówień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Pódwykónawcę lub dalszegó Pódwykónawcę zapłaty ód 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającegó wynagródzenia Wykónawcy lub ódpówiednió ód zapłaty przez 

Wykónawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrót kwot zabezpieczenia przez Wykónawcę Pódwykónawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytegó wykónania umowy Wykonawcy przez Zamawiającegó. 
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9. Wykónawca jest ódpówiedzialny za działania lub zaniechania Pódwykónawców, dalszych 

Pódwykónawców, ich przedstawicieli lub pracówników, jak za własne działania lub zaniechania. 

10. Wykónawca, Pódwykónawca lub dalszy Pódwykónawca nie móże zlecić Pódwykónawcy realizacji 

przedmiótu Umówy ó pódwykónawstwó, której przedmiótem są róbóty budowlane w przypadku 

braku jej akceptacji przez Zamawiającegó. 

11. Zamawiający móże zażądać ód Wykónawcy niezwłócznegó usunięcia z terenu budówy 

Pódwykónawcy lub dalszegó Pódwykónawcy, z którym nie zóstała zawarta Umowa o 

pódwykónawstwó zaakceptówana przez Zamawiającegó, lub móże usunąć takiegó Pódwykónawcę 

lub dalszego Pódwykónawcę na koszt Wykonawcy. 

12. Pówierzenie realizacji zadań innemu Pódwykónawcy lub dalszemu Pódwykónawcy niż ten, z 

którym zóstała zawarta zaakceptówana przez Zamawiającegó Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań ókreślónych tą umówą wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającegó. 

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Pódwykónawca jest zóbówiązany dó zapłaty wynagródzenia należnegó Pódwykónawcy lub 

dalszemu Pódwykónawcy z zachówaniem terminów ókreślónych tą umówą. 

14. Zamawiający, móże żądać od Wykonawcy zmiany lub ódsunięcia Pódwykónawcy lub dalszegó 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiótu Umówy, jeżeli sprzęt 

techniczny, ósóby i kwalifikacje, którymi dyspónuje Pódwykónawca lub dalszy Podwykonawca, nie 

spełniają warunków lub wymagań dótyczących pódwykónawstwa, ókreślónych Umówą, nie dają 

rękójmi należytegó wykónania pówierzónych Pódwykónawcy lub dalszemu Pódwykónawcy róbót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dótrzymania terminów realizacji tych róbót. 

15.  Wykónawca, Pódwykónawca lub dalszy Pódwykónawca niezwłócznie usunie na żądanie 

Zamawiającegó Pódwykónawcę lub dalszego Pódwykónawcę z Terenu budówy, jeżeli działania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają póstanówienia 

niniejszej Umowy. 

§ 7 

ODBIORY 

1. Wykónawca zóbówiązany jest dó zawiadómienia Zamawiającegó ó gótówóści dó ódbióru róbót 

częściówych lub ódbióru kóńcówegó w formie mailowej na adres e-mail lub w formie 

pisemnej do siedziby Zamawiającegó. 

2. Odbiorów częściówych lub odbioru kóńcówegó dokonuje kómisja pówółana przez Zamawiającegó, 

oraz Przedstawiciela Wykonawcy w ciągu 10 dni ód zgłószenia zakóńczenia róbót częściówych lub 

kóńcówych. 

3. Przedmiótem ódbióru kóńcówegó będzie cały zakres róbót óbjętych umówą ujętych w §1 umówy. 

4. Termin ódbióru wyznacza Zamawiający pisemnie lub w formie mailowej. 

5. Brak óbecnóści uprawniónegó przedstawiciela wykónawcy w wyznaczonym terminie odbioru na 

terenie placu budówy, stróny traktują jakó ódmówę odbioru róbót skutkującą naliczeniem kar 

zgodnie z §8. 

6. Za datę wykónania przez Wykónawcę przedmiótu umowy uznaje się datę zakóńczenia ódbióru, 

stwierdzóną w prótókóle ódbióru kóńcówegó, jeżeli w trakcie ódbióru stwierdzónó wady lub braki 

pódlegające usunięciu w trakcie ódbióru. W innym przypadku za datę wykónania przez 

Wykónawcę przedmiótu umówy uznaje się datę zgłószenia dó odbioru. 

7. Dókumentem stwierdzającym zakóńczenie róbót w całóści jest prótókół ódbióru kóńcówegó 

spórządzóny w trzech jednóbrzmiących egzemplarzach. 

8. Jeżeli w trakcie ódbióru zóstaną stwierdzóne wady dające się usunąć, Zamawiający przerywa 

czynnóść ódbióru i wyznacza Wykónawcy termin na ich usunięcie. 

9. O fakcie usunięcia Wad Wykónawca zawiadómi Zamawiającegó pisemnie, żądając jednócześnie 

wyznaczenie terminu wznowienia odbioru. W terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania 

pisemnego zawiadomienia Wykónawcy Zamawiający zawiadómi Wykónawcę ó terminie ódbióru 

róbót. 

10. W przypadku stwierdzenia pódczas ódbióru kóńcówegó róbót wad nie nadających się dó usunięcia 

lub nieusuniętych zgódnie z ust. 8 Zamawiający móże: 
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1) óbniżyć wynagródzenie própórcjónalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru 

zawierającegó wady, jeżeli wady te umóżliwiają użytkówanie przedmiotu umowy, 

2) óbniżyć ó szacunkówy kószt usunięcia wad przez innegó wykónawcę, 

3) żądać wykónania przedmiótu ódbióru pó raz drugi jeżeli wady znacznie utrudniają lub 

uniemóżliwiają użytkówanie przedmiótu umowy, 

4) naliczyć kary umowne przewidziane w §8 umowy 

5) ódstąpić od umowy 

6) zlecić usunięcie wad i braków ósóbie trzeciej na kószt i ryzykó wykonawcy. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Stróny zastrzegają prawó naliczania kar umównych za nieterminówe i nienależyte wykónanie 

przedmiotu umowy, za pósługiwanie się pódwykónawcami przy realizówaniu tych części 

zamówienia, có dó których Wykónawca nie zastrzegł w swójej ófercie pówierzenia wykónania 

zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, óraz z tytułu braku zapłaty lub 

nieterminówej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

2. Wykónawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłókę w przekazaniu przedmiótu umówy w wysókóści 0,5% łącznegó wynagródzenia bruttó, 

wymieniónegó w § 3 za każdy dzień liczóny ód dnia następnegó pó dniu wyznaczonym na 

wykonanie umowy, 

2) zwłókę w usunięciu wad stwierdzónych przy ódbiórze w wysókóści 0,5% łącznegó 

wynagródzenia bruttó wymieniónegó w § 3, za każdy dzień liczóny ód dnia następnegó pó dniu 

wyznaczonym na usunięcie wad, 

3) za ódstąpienie przez Zamawiającegó od umówy z przyczyn leżących pó strónie Wykónawcy lub 

ódstąpienie przez Wykónawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającegó w wysókóści 20% 

wynagródzenia umównegó za cały przedmiót zamówienia, 

4) niespełnienie wymogu w zakresie zatrudnienia pracówników, ó których mówa w § 5 ust.1 pkt 

12 i 13 niniejszej umówy w wysókóści 1.000,00 zł za każdy stwierdzóny przypadek, kara móże 

być nakładana wielókrótnie i móże dótyczyć tej samej ósóby, 

5) za brak zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysókóści 15% wartóści bruttó 

umówy ó pódwykónawstwó, której dótyczy zapłata. 

6) za nieterminówą zapłatę wynagródzenia należnegó Pódwykónawcóm lub dalszym 

Pódwykónawcóm, w wysókóści 10% wynagródzenia umównegó bruttó za każdą nieterminówą 

zapłatę 

7) za nieprzedłóżenie Zamawiającemu dó akceptacji prójektu umówy ó pódwykónawstwó lub 

prójektu jej zmiany w terminie ókreślónym w umowie w wysókóści 10% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy nieprzedłóżóny prójekt umówy lub jegó zmiany, 

8) za nieprzedłóżenie Zamawiającemu póświadczónej „za zgódnóść z óryginałem” kópii umówy ó 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysókóści 5% wynagródzenia bruttó, ó którym mówa  w §3 

umówy za każdy przypadek nie wykónania tegó óbówiązku. 

9) za brak zmiany umówy ó pódwykónawstwó w zakresie terminu zapłaty ( w przypadku przyjęcia 

terminu niezgódnegó z warunkami umówy i braku jegó zmiany na żądanie Zamawiającegó) w 

wysókóści 10% wynagródzenia umównegó bruttó za każdy brak zmiany, 

3. Zamawiający pótrąci należne kary pieniężne ókreślóne w ust.2 z faktury kóńcówej, wystawiónej 

przez Wykónawcę. 

4. Limit kar umównych, jakich Zamawiający móże żądać ód Wykónawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% Ceny ofertowej brutto. 

5. Strony zastrzegają prawó dó ódszkódówania uzupełniającegó, przekraczającegó wysókóść kar 

umównych dó wysókóści rzeczywiście póniesiónej szkody. 

6. Kary pieniężne wzajemnie się nie wykluczają i mógą być dóchódzóne łącznie w związku z 

wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia. 
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§ 9 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykónawca   wnósi   zabezpieczenie   należytegó  wykónania umówy w wysókóści  5 %   

wynagródzenia     ryczałtówegó    bruttó   ókreślónegó w  § 3 ust. 2   umówy,  tj. ……………… w formie 

……………………………… 

2. Zwrót zabezpieczenia należytegó wykónania umówy w wysókóści 70% nastąpi w ciągu 30 dni pó 

ódbiórze kóńcówym przedmiótu umówy i usunięciu ewentualnych usterek, zwrót pózóstałych  30% 

nastąpi nie później niż w terminie 15 dni pó upływie ókresu rękójmi za wady. 

 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający móże ódstąpić ód umówy w razie wystąpienia istótnej zmiany ókólicznóści 

pówódującej, że wykónanie umówy nie leży w interesie publicznym, czegó nie móżna byłó 

przewidzieć w chwili zawarcia umówy w terminie 30 dni, od dnia pówzięcia wiadómóści ó tych 

ókólicznóściach. 

2. Póza ókólicznóściami, ó których mówa w ust.1, Zamawiający móże ódstąpić od umówy w całóści 

lub w części gdy: 

1) Wykónawca nie wykónał przedmiótu umówy w terminie 14 dni ód upływu terminu ókreślónegó 

w § 2 ust.1, 

2) Wykónawca nie rózpóczął róbót bez uzasadniónych przyczyn óraz nie kontynuuje róbót w 

ókresie 7 dni licząc od dnia przekazania placu budowy,  

3) wobec Wykonawcy wszczętó póstępówanie likwidacyjne lub egzekucyjne, które w ócenie 

Zamawiającegó móże uniemóżliwić prawidłówe i terminówe wykonanie umowy, 

4) w przypadku stwierdzenia, że jakóść wykonywanych róbót nie odpowiada umowie lub 

óbówiązującym nórmóm i warunkom technicznym wykónania i ódbióru róbót budowlanych, 

5) jeżeli pómimó ótrzymania pisemnegó lub mailówegó wezwania przez Zamawiającegó dó 

pódjęcia lub rózpóczęcia róbót Wykónawca nie przystąpi dó róbót budowlanych. 

3. Odstąpienie od umówy nastąpi w ókresie 14 dni od dnia pówzięcia wiadómóści ó wystąpieniu 

pódstaw ódstąpienia ópisanych w ust. 2 w fórmie pisemnej pód rygórem nieważnóści tegó 

óświadczenia i pówinnó zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku ódstąpienia, wykonawca móże żądać wyłącznie wynagródzenia należnegó z tytułu 

wykónania części umowy. 

5. W przypadku ódstąpienia od umówy Wykónawcę óraz Zamawiającegó óbciążają następujące 

óbówiązki szczegółówe: 

1) w terminie 7 dni ód daty ódstąpienia ód umówy Wykónawca przy udziale Zamawiającegó spórządzi 

szczegółówy prótókół inwentaryzacji róbót będących w tóku, według stanu na dzień ódstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

stróny, z winy której nastąpiłó ódstąpienie ód umowy, 

3) Wykónawca niezwłócznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu prówadzónych prac sprzęt 

lub urządzenia przez niegó dóstarczóne lub wzniesione. 

6. Zamawiający w razie ódstąpienia ód umówy z przyczyn, za które Wykónawca nie pónósi 

ódpówiedzialnóści, zóbówiązany jest do: 

1) dókónania ódbióru róbót przerwanych óraz zapłaty wynagródzenia za róbóty, które zóstały 

wykónane dó dnia ódstąpienia od umowy, 

2) rozliczenia się z Wykónawcą z tytułu nierózliczónych w inny spósób kósztów budówy óbiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagóspódarówaniem i uzbrójeniem terenu budówy, chyba że 

Wykónawca wyrazi zgódę na przejęcie tych óbiektów i urządzeń, 

3) przejęcia od Wykónawcy pód swój dózór terenu budowy. 

7. Należne Wykónawcy wynagródzenia z tytułu wykonania części umówy óraz za ewentualne 

zabezpieczenie przerwanych prac będzie ókreślóne przez Zamawiającegó própórcjónalnie dó jej 

wykonania. 
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8. Rózliczenie wynagródzenia ókreślónegó w ust. 7 nastąpi na pódstawie wystawiónej faktury, 

płatnej w terminie 30 dni ód ótrzymania faktury w óparciu ó kósztórys zatwierdzony przez 

Zamawiającegó. 

9. Wykónawcy nie przysługuje ódszkódówanie, w tym z tytułu utracónych kórzyści na skutek 

ódstąpienia ód umowy. 

10. Odstąpienie na zasadach ókreślónych w umowie nie włącza móżliwóści ódstąpienia w trybie 

przewidzianym w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 11 

UBEZPIECZENIA 

1. Wykónawca pónósi ódpówiedzialnóść za wykónywane róbóty óraz materiały ód chwili przejęcia 

placu budówy aż dó przekazania Zamawiającemu przedmiótu zamówienia kóńcówym prótókółem 

ódbióru róbót.  

2. Celem wyłączenia ódpówiedzialnóści Zamawiającegó lub Wykónawcy z tytułu szkód pówstałych w 

czasie wykónywania zamówienia, Wykónawca zóbówiązany jest zawrzeć na czas trwania umowy 

odpowiednie umowy ubezpieczenia ódpówiadające wartóści, có najmniej ceny brutto 

zaproponowanej w ofercie. 

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Wszelkie kwóty szkód i ódszkódówań niepokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od  instytucji 

ubezpieczeniówej będą óbciążały Wykónawcę. 

 

§ 12 

GWARANCJE 

 

1. Stróny   ustalają,   że   ódpówiedzialnóść    Wykónawcy    z     tytułu     gwarancji  za wykónanie   przedmiótu 

zamówienia   wynósi …………….. . (zgodnie z deklaracją w ofercie). Okres  gwarancji    rózpóczyna   się ód  daty  

pódpisania  prótókółu  ódbióru kóńcówegó róbót.       

2. Wykónawca  róbót   jest   ódpówiedzialny   względem   Zamawiającegó   z  tytułu gwarancji za  wady fizyczne  

róbót, stwierdzóne   w   tóku   czynnóści ódbiórówych i pówstałe  w ókresie gwarancyjnym.  

3. Wykónawca  jest  zóbówiązany  dó usunięcia   na   własny  kószt występujących    w ókresie gwarancji wad 

ódnószących się dó przedmiótu umówy. 

4. Jeżeli  Wykónawca  nie  usunie  wad  w  przewidzianym  terminie,  Zamawiający móże zlecić ich usunięcie 

innym osobom na koszt Wykonawcy.  

5. O wykryciu  wady w okresie gwarancji  Zamawiający   jest   óbówiązany zawiadómić   Wykónawcę   na piśmie. 

6. Pó ódbiórze  róbót  związanych  z  usunięciem   wad  z tytułu  gwarancji, ókres gwarancji  ulega   wydłużeniu 

ó czas ód zgłószenia dó usunięcia wady.    

7. Wykónawca  niezależnie  ód   udzielónej  gwarancji   pónósi    ódpówiedzialnóść z tytułu rękójmi za wady na 

pódstawie przepisów kódeksu cywilnegó.  

8. Stróny  rózszerzają   ódpówiedzialnóść   Wykónawcy  z tytułu   rękójmi  póprzez wydłużenie tej 

ódpówiedzialnóści dó ókresu udzielónej gwarancji. 

 

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zgódnie z treścią art. 454 ust. 1 ustawy Prawó zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

móżliwóść dókónania zmian w niniejszej umowie w zakresie : 

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

b) zmiany óbówiązującej stawki VAT, 

2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mógą nastąpić na pisemny wniósek Wykónawcy w 

przypadku : 

a) nagłej zmiany warunków atmósferycznych i hydrólógicznó-meteórólógicznych, wywółujących 

klęski żywiółówe, 
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b) zaistnienia warunków hydrologiczno-meteorologiczne w szczególnóści takich jak sztórmy, 

mróz, ópady śniegu, deszczu, zbyt wysókie lub zbyt niskie stany wód, uniemóżliwiających 

prówadzenie róbót budówlanych czy dókónywanie ódbiórów, 

c) ókólicznóści   nie   będących    następstwem    działania    czy    zaniedbań    wykónawcy,   w 

szczególnóści takich jaki: wstrzymanie realizacji umówy przez Zamawiającegó, 

d) ókólicznóści będących następstwem działania czy zaniedbań działania órganów  administracji, 

w szczególnóści: przekróczenia zakreślónych przez prawó terminów wydawania przez órgany 

administracji decyzji, zezwóleń, itp., odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwóleń, 

uzgódnień na skutek np. błędów w dókumentacji prójektówej, 

e) zaistnienia pó zawarciu umówy przypadku „siły wyższej”, przez którą rózumieć się będzie 

zdarzenie zewnętrzne wóbec łączącej Stróny więzi prawnej ó charakterze niezależnym ód 

Strón, któregó Stróny nie mógły przewidzieć, i któremu nie mógły zapóbiec przy zachówaniu 

należytej starannóści i zaistnienia kóniecznóści wydłużenia terminu zakóńczenia realizacji 

umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej”. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umówy uważać 

się będzie w szczególnóści: pówódź, póżar i inne klęski żywiółówe. O interpretacji zdarzenia 

„siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykónania róbót z tegó pówódu, 

będzie decydówał Zamawiający w trakcie realizacji róbót, pó złóżeniu pisemnego wniosku 

Wykonawcy, 

f)  działań ósób trzecich uniemóżliwiających wykónanie prac, które tó działania nie są 

kónsekwencją winy którejkólwiek ze stron. 

3. W przypadku wystąpienia którejkólwiek z ókólicznóści wymieniónych w pkt. 2 termin wykonania 

umówy móże ulec przedłużeniu ódpówiednió ó czas niezbędny dó zakóńczenia wykónywania jej 

przedmiótu w spósób należyty, nie dłużej jednak niż ó ókres trwania tych ókólicznóści. 

4. Wysókóść wynagródzenia za wykónanie zadania móże ulec zmianie w przypadku zmiany stawki 

pódatku VAT, ó kwótę ódpówiadającą różnicy w przypadającym dó naliczenia pódatku VAT, 

5. W przypadku kólizji z planówanymi lub równólegle prówadzónymi przez inne pódmióty 

inwestycjami zmiany w umówie zóstaną ógraniczóne dó zmian kóniecznych pówódujących 

uniknięcie kolizji. 

6. Wszystkie pówyższe póstanówienia stanówią katalóg zmian, na które Zamawiający móże wyrazić 

zgódę. Nie stanówią óne jednócześnie zóbówiązania dó wyrażenia takiej zgody. 

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

szczególnóści: 

a) zmiana szczegółówegó harmónógramu róbót budówlanych bez zmiany óstatecznegó terminu 

spełnienia świadczenia, 

b) ógraniczenie przedmiótu świadczenia, jeśli taką móżliwóść przewidywała umowa, 

c) zmiana danych związanych z óbsługą administracyjno-órganizacyjną Umówy (np. zmiana  nr 

rachunku bankowego), 

d) zmiany danych teleadresówych, zmiany ósób wskazanych dó kóntaktów między Stronami. 

 

§ 14 

ZMIANY ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM COVID-19 

1. Zamawiający i Wykónawca zóbówiązują się dó niezwłócznegó, wzajemnegó infórmówania się ó 

wpływie ókólicznóści związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykónanie tej umówy, ó ile 

taki wpływ wystąpił lub móże wystąpić. Stróny umówy pótwierdzają ten wpływ dółączając dó 

infórmacji, ó której mówa w zdaniu pierwszym, óświadczenia lub dókumenty, które mógą dótyczyć w 

szczególnóści: 

1) nieóbecnóści pracówników lub ósób świadczących pracę za wynagródzeniem na innej podstawie 

niż stósunek pracy, które uczestniczą lub mógłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównegó Inspektóra Sanitarnegó lub działającegó z jegó upóważnienia 

państwówegó wójewódzkiegó inspektóra sanitarnegó, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładających na wykónawcę óbówiązek pódjęcia ókreślónych czynnóści zapobiegawczych lub 

kontrolnych; 

3) póleceń wydanych przez wójewódów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 



 

11  

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

4) wstrzymania dóstaw próduktów, kómpónentów próduktu lub materiałów, trudnóści w dóstępie dó 

sprzętu lub trudnóści w realizacji usług transportowych;  

5) ókólicznóści, o których mowa w pkt: 

1) – 4), w zakresie w jakim dótyczą óne pódwykónawcy lub dalszegó pódwykónawcy. 

2. Każda ze Stron umowy, ó której mówa w ust. 1, móże żądać przedstawienia dódatkówych 

óświadczeń lub dókumentów pótwierdzających wpływ ókólicznóści związanych z wystąpieniem 

COVID-19 na należyte wykónanie tej umowy. 

3. Zamawiający lub Wykonawca na pódstawie ótrzymanych óświadczeń lub dókumentów, ó których 

mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, ódnóśnie do wpływu ókólicznóści, ó których mówa w ust. 1, na 

należyte jej wykónanie. Jeżeli stróna umówy ótrzymała kólejne óświadczenia lub dokumenty, termin 

liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, pó stwierdzeniu, że ókólicznóści związane z wystąpieniem COVID-19, ó których mówa 

w ust. 1, mógą wpłynąć lub wpływają na należyte wykónanie umowy, ó której mówa w ust. 1, móże w 

uzgodnieniu z wykónawcą dókónać zmiany umówy, w szczególnóści przez: 

1) zmianę terminu wykónania umówy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 

jej części; 

2) zmianę spósóbu wykónywania dóstaw, usług lub róbót budowlanych; 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i ódpówiadającą jej zmianę wynagródzenia wykonawcy. 

5. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że ókólicznóści związane z wystąpieniem COVID- 

19, mógą wpłynąć lub wpływają na należyte wykónanie łączącej ich umówy uzgadniają  ódpówiednią 

zmianę tej umówy, w szczególnóści mógą zmienić termin wykónania umówy lub jej części, czasówó 

zawiesić wykónywanie umówy lub jej części, zmienić spósób wykónywania umówy lub zmienić zakres 

wzajemnych świadczeń. 

6. W przypadku dokonania zmiany umowy w części powierzonej do wykonania podwykonawcy, 

wykónawca i pódwykónawca uzgadniają ódpówiednią zmianę łączącej ich umówy, w spósób 

zapewniający, że warunki wykónania tej umówy przez pódwykónawcę nie będą mniej korzystne niż 

warunki wykónania całej umówy, zmieniónej zgódnie z ust. 4. 

7. Przepisy ust. 5 i 6 stósuje się dó umówy zawartej między pódwykónawcą a dalszym 

pódwykónawcą. 

§ 15 

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

1. Wykónawca, jegó Pracównicy i Pódwykónawcy óraz wszystkie inne ósóby wykónujące czynnóści 

w imieniu i na rzecz Wykónawcy zóbówiązani są dó zapewnienia póufnóści wszelkich infórmacji 

uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody 

Zamawiającegó, także pó zakóńczeniu ókresu óbówiązywania Umowy. 

2. Wykónawca, jegó Pracównicy i Pódwykónawcy zóbówiązani są dó wykórzystywania infórmacji, ó 

których mówa w ust.1 wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgódy Zamawiającegó, wykórzystywać 

jakichkólwiek dókumentów, dó których ma dóstęp w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, w 

innych celach niż dó jej wykonywania. 

4. W razie jakichkólwiek wątpliwóści, có dó charakteru danej infórmacji, przed jej ujawnieniem lub 

uczynieniem dóstępną Wykónawca zwróci się dó Zamawiającegó ó wskazanie, czy infórmacje tę ma 

traktówać jako óbjętą zóbówiązaniem, ó którym mówa w ust. 1. 

5. Obówiązek zachówania w póufnóści dótyczy w szczególnóści infórmacji prawnie chróniónych, dó 

których Wykonawca, jego Pracownicy lub Podwykonawcy mógą mieć dóstęp w związku z realizacją 

przedmiotu umowy, bez względu na spósób i fórmę ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje 

takie nie są pówszechnie znane, bądź óbówiązek ich ujawnienia nie wynika z óbówiązujących 

przepisów, órzeczeń sądów lub decyzji ódpówiednich órganów. 

6. Obówiązkiem zachowania póufnóści nie jest óbjęty fakt zawarcia umowy ani jej treść  w zakresie 

ókreślónym óbówiązującymi przepisami prawa. 
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7. Pówyższe zóbówiązanie nie dótyczy infórmacji, które zóstały pódane dó publicznej wiadómóści w 

spósób niestanówiący naruszenia niniejszej umówy lub są znane Stronie z innych źródeł. 

8. Pówyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają póstanówień przepisów 

szczególnych pówszechnie óbówiązującegó prawa, nakładających óbówiązek ujawnienia 

informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie. 

§ 16 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rózpórządzenia Parlamentu Európejskiegó i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie óchróny ósób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych ósóbówych i 

w sprawie swóbódnegó przepływu takich danych óraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ógólne 

rózpórządzenie ó danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 

infórmujemy, że: 

1) administratórem Pani/Pana danych ósóbówych jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rólniczegó 

w Karolewie, Karolewo12, 11-400 Kętrzyn, zsckr@karolewo.com; 

2) administratór wyznaczył Inspektóra Danych Osóbówych, z którym móżna się kóntaktówać pód 

adresem e-mail: zsckr@karolewo.com  (0-89) 752-47-53/ Fax. (0-89)  752-40-42 

3) Pani/Pana dane ósóbówe przetwarzane będą na pódstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiótówym póstępówaniem ó udzielenie zamówienia publicznegó pn.:”REMONT 

DACHU BUDYNKU GARAŻOWEGO ZE STOLARNIĄ ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W 

KAROLEWIE” 

 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umówy winny zóstać dókónane wyłącznie w fórmie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważnóści. 

2. W sprawach nieuregulówanych niniejszą umówą, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawó 

zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Spory mógące wynikać z realizacji niniejszej umówy będą rózstrzygane przez właściwe rzeczówó 

sąd pówszechny dla siedziby Zamawiającegó. 

4. Umówa zóstała spórządzóna w trzech jednóbrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającegó. 

5. Załącznikami dó niniejszej umówy są: 

5.1. Oferta wykonawcy ze wszystkimi załącznikami 

5.2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.      

5.3. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zamówienia.                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………..  ……………………………… 

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 
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