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Rys. S1 Rzut parteru — instalacja wodna i hydrantowa, 1:100
Rys. S2 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej, 1:100
Rys. S3 Rzut parteru — instalacja grzewcza, 1:100

Rys. S4 Instalacja wody zimnej i c.w.u. - rozwiniecie, 1:100

Rys. S5 Instalacja hydrantowa — rozwinigcie, 1:100



1.0pis techniczny
1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany opracowywany rownolegle,
- obowigzujace Polskie Normy, akty prawne i rozporzadzenia,

- literatura branzowa.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt instalacji wod.-kan.,

- projekt instalacji hydrantowej,

- projekt przebudowy fragmentu instalacji grzewczej,

1.3. Instalacja wod.-kan.

Projektowany budynek warsztatow szkolnych zasilany jest z istniejacego przytacza
wodociggowego z rur stalowych DN50. Przylacze zakoniczone jest zaworem odcinajagcym 2°” i
wodomierzem DN20. Istniejacy wodomierz nalezy zdemontowac i rozpocza¢ wymiang istniejace;j
instalacji od zaworu odcinajacego zgodnie z czg$cia rysunkowa.

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-011706

Urzadzenia Tlos¢ Wyplyw Woda zimna Woda ciepla
Pisuar 5 0,30 1,50 0

Miska ustepowa/pisuar 5 0,13 0,65 0
Umywalka 8 0,07 0,56 0,56

Zawor ze zkaczka 2 0,50 1 0
Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,14

Ogolny przeptyw wody wynosi: qn=4,55 dm?/s
g=4,4*(>.gqn)*xy 0,27-3,41=2,34 dm’/s

Przeptyw miarodajny instalacji hydrantowej przyjmuje si¢ z dziatania jednoczesnego dwoch
hydrantow DN25
gp.poz =2*1=2,0 dm’/s < 2,34 dm?/s

Pomiar zuzycia wody — wodomierz gtowny.

Do pomiaru wody przyjmuje si¢ wodomierz jednostrumieniowy JS6,3-02 DN 25 firmy Apator.
Dane wodomierza:

-$rednica DN25, ciagly strumien objetosci Q3=6,3 m*/h, prog rozruchu=21 I/h,

Wewnetrzna instalacja wodociagowa.
Rozwigzania projektowane

Instalacj¢ zimnej wody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych w zakresie pionow
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oraz poziomow prowadzonych po $cianach i pod stropem. Rozprowadzenia wody do
przyborow sanitarnych uktadane w posadzkach i przestrzeni stropu drewnianego wykonac
z rur wielowarstwowych PE-Xc/AlL/PE-Xc. W miejscach podtaczen baterii 1 zaworow
czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych oraz
katowych zawordéw odcinajacych. Potaczenie pomigdzy zaworami katowymi a armaturg
przy uzyciu wezykow elastycznych w oplocie stalowym Do uszczelnienia tacznikow
stosowacé tasme lub past¢ teflonowa. W miejscach przejs¢ przez Sciany stosowac tuleje
ochronne, w przypadku przejs$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego przepusty p.poz.
o odporno$ci réwnej przegrodzie. Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwie styropianu
nowoprojektowanych posadzek Wszystkie przewody izolowaé termicznie otulinami z
pianki polietylenowej z plaszczem polietylenowym o grubosci 6mm. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy od
ci$nienia roboczego.

Instalacja cieplej wody uzytkowej.
Rozwigzania projektowane

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana bedzie przez 4
pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody, 2 o pojemnos$ci 1511 2 o pojemnosci 30L.
Lokalizacja poszczegdlnych podgrzewaczy zgodnie z czgécig rysunkowa. Instalacje cieptej
wody uzytkowej - rozprowadzenia wody do przyboréw sanitarnych uktadane w
posadzkach i bruzdach $ciennych wykonaé z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al./PE-Xc. W
miejscach podigczen baterii 1 zawordw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek
metalowych gwintowanych oraz katowych zaworéw odcinajacych. Potaczenie pomigdzy
zaworami katowymi a armaturg przy uzyciu wezykow elastycznych w oplocie stalowym
Do uszczelnienia tacznikow stosowac tasme¢ lub paste teflonowa. Przewody nalezy
prowadzi¢ w warstwie styropianu nowoprojektowanych posadzek oraz w bruzdach
sciennych. Wszystkie przewody izolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej z
ptaszczem polietylenowym o grubosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci na cisnienie 1,5 razy od
ci$nienia roboczego.

Instalacja hydrantowa.

Rozwigzania projektowane

Z wewngtrznej instalacji wodociggowej bedzie zasilana instalacja hydrantowa obejmujaca
5 hydrantow DN25 zlokalizowanych zgodnie z czg$cig rysunkows. Instalacja zostala
wydzielona za wodomierzem glownym przez elektrozawdr odcinajacy doptyw wody na
potrzeby instalacji bytowej] w momencie spadku cis$nienia ponizej wartoSci zadanej
(sterowanie presostatem). W celu ominigcia zaworu w sytuacji braku pradu nie zwigzanego
z pozarem zaprojektowano obejsScie by-pass. Projektowang instalacje¢ hydrantowa nalezy
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych wg PN-H-74200 z powtloka
cynkowa OCI1 1faczonych za pomoca 1acznikdw gwintowanych ocynkowanych.
Zaprojektowano 5 hydranow DN25 w szafkach zawieszanych natykowych z wezem
polsztywnym gumowym: dwa o dlugosci 30m oraz 3 hydranty z wezem o dtugosci 30m.
Hydranty obejmuja swoim zasiegiem calos$¢ stref pozarowych w ktorych wymagane jest
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ich zastosowanie. Dla zapewnienia wymaganego zasi¢gu hydrantow wewngtrznych 25
podczas poboru normatywnej ilo$ci wody, ci$nienie na zaworze hydrantowym, potozonym
w najniekorzystniejszym punkcie ze wzgledow hydraulicznych nie moze by¢ mniejsze niz
0,2MPa. Wydajno$¢ minimalna dla hydrantu wewngtrznego 25 wynosi 1dm3/s.
Lokalizacja hydrantdw zgodnie z cze$cig rysunkowa. Zawory odcinajace hydrantow
montowaé na wysokosci 1,35m od poziomu podiogi. W miejscach przejs¢ instalacji przez
Sciany stosowa¢ tuleje ochronne, w przypadku przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego przepusty p.poz. o odpornosci zgodnej z czgscig rysunkowa. Po zakonczeniu
prac nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci na cisnienie 1,5 razy od ci$nienia roboczego.

Obliczenie zapotrzebowania wody do celow p.poz

Rodzaj punktu do Wymagane Ilos¢ Normatywn Suma wypltywow

gaszenia pozaru ci$nienie punktow y przepltyw z punktow
[Mpa] [szt] wody [I/s] czerpalnych [1/s]

hydrant 0,2 5 1 5

wewnetrzny DN25

Normatywny wyplyw z punktow do gaszenia pozaru - 5,0 I/s

Wymagania rownoczesnej pracy dla 2 hydrantéw wewnetrznych

hydrant 0,2 2,0 1,0 2,0
wewnetrzny DN25

normatywny wyplyw z punktéw do gaszenia pozaru - 2,0 I/s = 7,2m3/h

Uwaga: Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hydraulicznymi przy zatozeniu
ci$nienia panujgcego w wodociggu gminnym na poziomie ok. 5,2 bara (informacja z
protokotu badania zewnetrznej instalacji p.poz i hydrantu DN80 z 12.04.2023r.) minimalne
ci$nienie dla najbardziej niekorzystnego hydrantu (hydrant w pomieszczeniu 1.30) wynosi
26,3 m.st.w.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Rozwigzania projektowane

Wewngetrzng projektowang instalacj¢ kanalizacyjng wykonac z rur 1 ksztattek kielichowych
PCV 1aczonych na wecisk z uszczelkg typu wargowego. Kazdy z pionow kanalizacyjnych
W najnizszej jego czesci (nad posadzka) wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie
jego pokrywa. Goérng czes$¢ pionow przechodzacych w przewody wentylacyjne przewiduje
si¢ w zalezno$ci od miejsca ich lokalizacji w obiekcie, wyprowadzi¢ bezposrednio ponad
dach lub zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym. Rurociagi podejs¢ odptywowych od
poszczegolnych przyboréw lub ich grup montowa¢ w bruzdach $ciennych. Minimalny
spadek rurociggdéw podej$¢ powinien wynosi¢ co najmniej 2%. Miejsca lokalizacji pionow




kanalizacyjnych, trasy prowadzenia podposadzkowych przewodow odplywowych
przedstawiono w cze$ci graficznej na rzutach. Po wykonaniu cato$ci instalacji
kanalizacyjnej nalezy poddac ja prébie szczelnosci. Przewody podejsciowe oraz piony
podlegaja sprawdzeniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.
Szczelnos¢ poziomych przewoddéw odplywowych sprawdzi¢ natomiast po napetieniu ich
wodg do poziomu powyzej kolan tgczacych pion z poziomem. Wynik tego badania nalezy
uzna¢ za pozytywny, jezeli poziom wody w badanych poziomych przewodach
odptywowych nie obnizy si¢ w czasie 30 minut trwania proby. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob podposadzkowe przewody instalacji nalezy zasypaé staranie zageszczajac
material zasypki. Natomiast rurociagi podejs¢ i piony prowadzone w bruzdach obmurowac
a piony prowadzone po powierzchni przegrod obudowac.

1.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Rozwigzania projektowe

Cieplo na potrzeby instalacji grzewczej dostarczane jest z istniejacej kotlowni znajdujace;j
si¢ w budynku,

Zakres prac zwigzanych z instalacja grzewcza obejmuje wymian¢ odcinka instalacji
grzewczej znajdujacego si¢ w kanale technologicznym (zgodnie z cz¢écig rysunkowg) oraz
wymian¢ odcinka instalacji znajdujacego si¢ w likwidowanej czgsci istniejacego kanatu
technologicznego.

Instalacja c.0. w kanale technologicznym

Wymieniang instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych ze
szwem zgodnie z PN-74/H-74200. Wszelkie przejécia przez przegrody budowalne
wykona¢ w rurach oslonowych, lub w przypadku przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego w przepustach p.poz. o odpornosci rownej przegrodzie. Nalezy zapewnic
mozliwos$¢ kompensacji wydluzen termicznych. Wszystkie przewody instalacji grzewczej
nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przewody stalowe
przed zaizolowaniem a po wykonaniu plukania oraz proby szczelnosci nalezy doktadnie
oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg epoksydowo-miniowa. Probe szczelno$ci
wykona¢ na ci$nienie 0,6MPa przez 30 min.. W przypadku stwierdzenia braku spadkow
ci$nienia probe nalezy uzna¢ za pozytywna.

Instalacja c.0. w gruncie

Wymieniang instalacje¢ prowadzong w zasypanej czgsci kanatu technologicznego wykonac
pojedynczych systemowych rur preizolowanych PEX 40/110. Montaz rur zgodnie z DTR
producenta. Probe szczelnosci wykonaé na cisnienie 0,6MPa przez 30 min.. W przypadku
stwierdzenia braku spadkow cisnienia probe nalezy uzna¢ za pozytywna.

Wentylatory tazienkowe.

Na czegsci kanatow grawitacyjnych, w pom. 1.22 i 1.23 zaprojektowano montaz
wentylatoréw lazienkowych. Wentylatory z opo6znieniem czasowym (timerem).
Lokalizacja wentylatorow zgodnie z cze¢$cig rysunkow3.



1.5. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

dokumentacjg techniczna,

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r

Nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
1 terenow

Prawem Budowlanym

Przepisami BHP i PPOZ

wykonanie 1 odbior wszystkich robot zgodnie z "Wymaganiami technicznymi

COBRIT INSTAL 2001-2003", zgodnie ze sztuka techniczna a takze zgodnie

z instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen.

zastosowane materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie

w przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac niezgodno$ci stanu

rzeczywistego z dokumentacja projektowa, nalezy poinformowaé o tym projektanta.
przed przystapieniem do wykonywania przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy

zweryfikowa¢ rzeczywiste wymiary z wymiarami podanymi W niniejszej

dokumentacji, nalezy zweryfikowa¢ istnienie innych instalacji w tym instalacji

elektrycznych,

1.6. Informacja bioz



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa budynku warsztatow szkolnych
Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w
Karolewie.

ADRES INWESTYCJI : 11-400 Ketrzyn, Karolewo 13D, dz. nr ew. 28/97,
obreb 0015 Karolewo.

Opracowat: mgr inz. Jakub Doraczynski

Mrggowo, wrzesien 2023r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- Podstawa opracowania,

- Zakres pracy i ogolne zatozenia organizacji robot,

- Elementy  zagospodarowania  budowy mogace  stworzy¢  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych (rodzaj, miejsce i
czas ich wystgpienia),

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych,

- Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.

- Pozostate zalecenia



1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.0.

3.0.

Podstawa prawna niniejszej informacji sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia cztowieka

okreslone w nastepujgcych przepisach:

- Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku w sprawie
o0gdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844 oraz zmiany
Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002 roku).

- Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz.
313).

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie BHP
podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263).

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzaju prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz.
287).

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane, co najmniej prze dwie osoby (Dz.U. nr 62,
poz. 288)

- Regulamin Ochrony PrzeciwpoZarowej.

ZAKRES PRACY | OGOLNE ZAtOZENIA ORGANIZACJI ROBOT
Realizujgc niniejsza inwestycje przewiduje sie nastepujgce prace budowane:
e wykonanie przekuc w Scianach i stropach istniejgcych
¢ wykonanie instalacji wod-kan.

¢ wykonanie instalacji c.o.

Prace budowlane nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia i wyznaczenia tras przewodéw oraz

przekuc przez Sciany i stropy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogg wystapi¢ nastepujgce elementy zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- urzadzenia do transportu pionowego i poziomego

- urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne



4.0.

5.0.

6.0.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
(RODZAJ, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA)
W trakcie prac budowlanych przewiduje sie nastepujgce rodzaje zagrozen:
e upadek na ptaszczyzne i upadek z wysokosci w trakcie recznego przemieszczania
materiatow i elementow
e uderzenie spadajgcym przedmiotem w trakcie wykonywania prac
¢ zapylenie, zabrudzenie oczu podczas prac przygotowawczych i spawalniczych,
e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykorzystywaniu narzedzi o napedzie
elektrycznym,

e uszkodzenia ciata w czasie uzywania elektro narzedzi

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do prac kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe wszystkich pracownikdéw biorgcych udziat w realizacji zadania z
uwzglednieniem nastepujgcych zadan:
- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia porazeniem prgdem, upadku
z wysokosci, wystgpieniem nagtego niebezpieczenstwa, awarii
- zasad uzywania $rodkow ochronny indywidualnej jak: okulary ochronne, szelki
bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice ochronne, odziez ochronna, zasad
czyszczenia konserwacji i przechowywania przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej,
- zasad bezpoSredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych
(brygadzista, prowadzgcy, wyznaczony pracownik, kierownik budowy)
Przeprowadzony instruktaz winien by¢ odnotowany w ksigzce szkolen na budowie i
potwierdzony przez pracownikow wtasnorecznym podpisem.
Kierownik budowy szczegblng uwage powinien zwrécic¢ na:
- za$wiadczenia lekarskie dopuszczajgce pracownikow do wykonywania robot w tym
szczegolnie na wysokosciach,
- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie i skuteczne Srodki ochrony indywidualnej
oraz dyscypline ich stosowania, metody pracy pracownikow, a szczegolnie

bezwzgledne przestrzeganie wymogow dotyczgcych ochrony zdrowia i Zycia ludzkiego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

W celu eliminowania niebezpieczenstw oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji
zastosowac nalezy nastepujgce Srodki techniczne:

- kaski ochronne,



- rusztowania ustawione zgodnie z instrukcjg montazu,
- okulary i kaski ochronne podczas prac spawalniczych
- szelki i linki bezpieczenstwa podczas wykonywania prac gdzie istnieje mozliwo$¢
upadku z wysokosci,
- Srodkoéw ochrony indywidualnej,
W celu eliminowania niebezpieczenstw zastosowac nastepujgce srodki organizacyjne:
- zapoznanie pracownikow z zasadami bezpieczenstwa pracy w obiekcie
- przestrzeganie kolejno$ci wykonywania robot z ustalonym harmonogramem
- wprowadzenie i kontrolowanie przez nadz6r zakazu spozywania positkbw oraz palenia

tytoniu poza przeznaczonymi do tego celu pomieszczeniami socjalnymi

7.0. POZOSTALE ZALECENIA
o Przed przystgpieniem do prac odfgczy¢ instalacje elektroenergetyczne oraz przetozy¢
istniejgce instalacje kablowe i rurowe w obrebie prowadzonych prac o ile istnieje
zagrozenie ich uszkodzenia.
o Robotnikéw biorgcych udziat przy pracach zapoznac z metodg i kolejnoscig
prowadzonych prac,
e Prace powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
o W obrebie prowadzonych prac nie powinni znajdowac sie ludzie nie biorgcy udziatu przy
robotach budowlanych,
¢ Roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych”,
e Podczas prowadzenia prac przestrzega¢ bezwzglednie przepiséw BHP oraz innych

warunkow zawartych w odpowiednich normach i wytycznych.

Opracowat:

J. Doraczynriski

10



